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Sprievodná správa 

1.1 Základné údaje o objekte: 

PLOCHA POZEMKU C-KN č. 1243/2:    4 998,00 m2 

ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTOM SO.01 

ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO:     512,07 m2 

ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTOM SO.02:    

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA:     396,25 m2 

 

1.2 Členenie stavby na stavebné objekty 

SO.01   ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO  

SO.02   PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

 

1.3 Predpokladaná doba realizácie rodinného domu 

 Celková doba výstavby sa ráta na 2 mesiace. Zahájenie stavebných prác sa 
predpokladá na  jar 2020. 

 

 

1.4 Napojenie na inžinierske siete 

Pre výstavbu navrhovaného záchytného parkoviska a prístupovej komunikácie 
projektová dokumentácia nerieši žiadne prípojky na inžinierske siete. Dažďová voda 
z navrhovaných spevnených plôch bude odvádzaná prostredníctvom drenážnej dlažby 
a spádovaním .  

Pred realizáciou požadujem vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí! 
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2 Technická správa 

2.1 Všeobecné údaje o stavbe  

 Účelom spracovania PD je požiadavka investora na dobudovanie infraštruktúry. t.j 
vybudovať záchytné parkovisko, ktoré bude slúžiť všetkým objektom občianskej vybavenosti 
v danej lokalite, dobudovať príjazdovú (prístupovú) komunikáciu - cestu k jestvujúcim 
objektom t.j. k Dennému centru, k cyklotrase - Historicko-prírodno-kultúrnej ceste okolo 
Vysokých Tatier a  ku detskému ihrisku v lokalite mestskej časti Strážky.  

 

V priestore pozemku sú už vybudované jednotlivé stavebné objekty / Denné centrum, 
cyklotrasa, detské ihrisko, Hasičský areál a drobná architektúra v podobe lavičiek a 
odpadkových košov. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza k.ú. Strážky. Navrhovaným 
rozšírením infraštruktúry budú dotknuté pozemky parc.č.: KN-C: 1243/2. 

 

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. 

Územie je rovinatého charakteru s priamym dopravným napojením z existujúcej miestnej 
komunikácie. Na predmetnom pozemku sa už nachádza detské ihrisko s dláždeným 
chodníkom na ktorý stavba nadväzuje. Prístupová miestna cestná komunikácia na pozemok 
sa nachádza v severnej strane pozemku. Zo severnej strany je pozemok ohraničený Denným 
centrom a  cyklistickým chodníkom na pozemku mesta, z tejto strany bude vybudovaná aj 
prístupová komunikácia na pozemok. Z východnej strany je pozemok ohraničený vodným 
tokom Čierna voda a z južnej strany je ohraničený riekou Poprad. Zo západnej strany je 
pozemok výstavby ohraničený súkromnými pozemkami. 

 

Dobudovaním navrhovaných stavebných objektov, ktoré rieši táto projektová dokumentácia 
sa doplní chýbajúca infraštruktúra k existujúcim objektom. Územie je pre daný stavebný 
zámer svojím charakterom vhodné a nebude narušený jeho prírodný charakter.  

 

V riešenom území sú zakreslené jestvujúce rozvody VN, podzemné rozvody NN, verejného 
osvetlenia, rozvody vodovodu, kanalizácie a káblové rozvody Slovak Telekom. Ochranné 
pásma počas realizácie stavby treba rešpektovať!   

 

2.2 Navrhované riešenie  

        V rámci stavby je navrhované rozšírenie možností parkovania pre návštevníkov riešenej 
lokality, rekonštrukcia časti jestvujúcej prístupovej cesty v smere od miestnej komunikácie, 
ako aj dobudovanie prvkov zelenej infraštruktúry (zelené ostrovčeky) pre rekreačné využitie.  

Vzhľadom na rozsah sú stavebné práce rozdelené do dvoch stavebných objektov: 

 
              SO.01    Záchytné parkovisko  

         SO.02                Prístupová komunikácia             
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2.3 SO.01 Záchytné parkovisko  

Do stavebného objektu je zahrnuté: 
- Rozšírenie parkoviska ktoré je situované na južnej strane pozemku, v mieste 

terajšieho provizórneho parkovania na trávnatej ploche s kapacitou cca 10 
osobných vozidiel. Navrhované je rozšírenie tohto parkoviska na celkovú kapacitu 
21PM jeho predĺžením a rozšíreným.  

Výpočet potrebného počtu parkovacích miest: 

Výpočet potrebného počtu parkovacích miest bude vykonaný podľa STN 736110/Z2. Tab. 20 – 
Základný počet odstavných a parkovacích stojísk: 

- 5 krátkodobých parkovacích stojísk pripadá na 100 návštevníkov riešenej lokality 
 
100:5 =  20 parkovacích miest   

Z vyššie uvedeného výpočtu je zrejmé, že pre potreby návštevníkov v riešenom území je 
minimálny počet potrebných parkovacích miest 20.. Z toho 4% pre ZŤP t.j. 1 parkovacie miesta. 

Príjazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie státia sú navrhované z betónovej drenážnej 
dlažby, ktorá umožňuje odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti dlažby a tieto 
ju postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev. Dlažba prístupovej cesty bude použitá vo 
farbe sivej, parkovacích státí vo farbe hnedej. Čiary jednotlivých státí budú vo farbe sivej. 

 
 

Konštrukcia parkovacích stojísk  je navrhovaná v konštrukčnej skladbe:    

                 -  betónová drenážna dlažba sivá/hnedá                  hr. 80mm 

                 -  drvené kamenivo, frakcia 4/8                                           hr. 50mm 

                 -  zhutnená štrkodrvina, frakcia 0/16      hr. 80 mm 

                 -  zhutnená štrkodrvina, frakcia 0/32      hr. 300 mm   

                 -  zhutnená pláň         (45MPa)     

        spolu :                 hr. 510mm 

 

 

2.4 SO.02 Prístupová komunikácia 

Do stavebného objektu je zahrnuté: 

- Rekonštrukcia časti nevyhovujúcej štrkovej cesty, vedúcej po severovýchodnej 
časti pozemku s ukončením pri záchytnom parkovisku. Navrhovaná prístupová 
komunikácia zahŕňa kompletnú výmenu konštrukčných vrstiev s novým 
povrchom z asfaltovej zmesi, ktorá bude prioritne slúžiť pre prístup na záchytné 
parkovisko.  
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Konštrukcia prístupovej komunikácie :                                                        

- AC11 O; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1     hr. 40 mm  
- AC16 L; CA 35/50; I; STN EN 13108 - 1     hr. 80 mm  
- MSK, 31,5 Gb, STN 73 6126, hr. 200 mm 

(drvené kamenivo fr. 0/32)      hr. 200 mm 
- Štrkodrvina ŠD 45 Gc, STN 73 6126 

(drvené kamenivo fr. 32/63)     hr. 250 mm   
- Zhutnená zemná pláň (Ep,n = 45 MPa)  

Spolu:        hr. 570 mm 
 

Rekonštruovaný úsek prístupovej komunikácie  a obvod parkoviska budú v styku so 
zeleňou a chodníkmi lemované obrubníkom zvýšeným o 150 mm (obrubník 2x15x100cm), 
uloženými do lôžka z betónu s bočnou betónovou oporou.  

 

 

   

Odvodnenie: 

Parkovacie miesta sú navrhované z drenážnej dlažby, ktorá bude povrchové vody 
odvádzať cez spodné kanáliky v dlažbe do podložia. Prebytok bude odvádzaný priečnym a 
pozdĺžnym sklonom do miest s najnižším výškovým osadením, kde budú cez ponechané škáry 
medzi obrubníkmi odvádzané do okolitej zelene.  

 

2.5 Vytýčenie stavebných objektov 

 Vytýčenie navrhovaných úprav sa vykoná podľa situácie a z navrhovaných bodov/ 
vrcholových bodov v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt p.v. 
s  náväznosťou na nivelety jestvujúcich komunikácii v miestach napojení.  
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2.6 Zemné práce 

 Zemné práce na objektoch budú podľa predpokladu realizované v zemine zatriedenej 
do 4. triedy ťažiteľnosti. Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť vyjadrenie 
o existencii podzemných vedení a ich vytýčenie. V blízkosti existujúcich podzemných 
rozvodov je nutné zemné práce realizovať ručne! 

Konečná úprava terénu v rámci stavebných objektov bude pozostávať z dovozu  
zeminy (ornice) a jej rozprestretia  na plochách plánovanej  zelene v hrúbke cca 150 mm a zo 
zriadenia lúčneho trávnika výsevom trávneho semena. Predpokladá sa úprava v pruhu cca 2 
m v styku navrhovaných spevnených plôch a pôvodným terénom.  

Pred založením trávnikov bude plocha pripravená v rámci zemných prác, upravená 
hrabaním a valcovaním. Trávniky je potrebné následne pravidelne zavlažovať až do jej 
vyklíčenia a prvého pokosenia. Zálievka musí byť pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu 
trávnikového semena. 

 Výsadba stromov nie je zahrnutá do týchto stavebných objektov, ale bude 
realizovaná v rámci samostatného doplnenia. 

 

2.7 Podzemné vedenia 

Podľa dostupných údajov  v mieste výstavby nedôjde k takej kolízii s ostatnými 
podzemnými vedeniami, aby bolo potrebné ich preloženie. Nutné je však podrobné vytýčenie 
existujúcich podzemných vedení pred zahájením výstavby priamo v teréne, ich kontrolné 
odkrytie a následné zabezpečenie podľa požiadavky ich správcu.   

 Pri realizácii zemných prác v blízkosti podzemných káblových rozvodov upozorňujeme na 
ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z: Pri križovaní, resp. súbehu vedenia 
s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, 
stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2 v súlade s STN 345 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005. 

 

2.8 Nakladanie s odpadmi zo stavby 

2.8.1 Vznik a nakladanie s odpadmi  

 Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie 
lokality ani obce. Projekt stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 
Z.z.   

Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob 
nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami 
v oblasti odpadového hospodárstva.  

Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať investor stavby, 
ktorý bude plniť všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
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2.8.2 Údaje o odpadoch  

Vzniknutý odpad je možné zaradiť a následne charakterizovať:  
kategória :  Ostatné odpady ( O ),  

                              Nebezpečné odpady ( N )  
zaradenie:  Stavebné odpady a odpady z demolácií (17)  

 

číslo skupiny, 
podskupiny  

a 
druhu 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 
(t) 

17 01 01 betón, dlažba, obrubníky O 0,500 

17 01 02 tehly O 0 

17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika O 0 

17 02 01 drevo O 0 

17 02 02 sklo O 0 

17 02 03 plasty O 0,050 

17 04 05 železo a oceľ O 0 

17 05 05 zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená  

v 17 05 05 

O 540,0 

17 06 04 izolačné materiály O 0 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 0,500 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,050 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok a káble 

N 0 

17 04 11 káble O 0 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti 

N 0 

 

Vývoz odpadu produkovaný počas výstavby ktorý nie je možné recyklovať bude 
vyvážaný na organizovanú skládku odpadu podľa určenia dodávateľa s investorom. 

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov 
buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá 
zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení 
vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy. 
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2.9 Požiarna ochrana 

Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celého trvania výkonu 
stavebných prác zabezpečený príjazd k jednotlivým objektom nachádzajúcim sa v okolí 
pracovného miesta.    

 

2.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

• Pred začatím realizačných prác je potrebné zistiť, či sa v danom mieste 
nenachádzajú podzemné vedenia, ktoré je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k ich 
poškodeniu prípadne ohrozeniu ľudského organizmu.  

• Obyvatelia priľahlej stavby musia byť upozornení pred zahájením prác, aby sa 
nezdržiavali na balkónoch, v oknách a aby priestory okenných a balkónových 
otvorov  boli uzavreté.  

• Na zníženie prašnosti pri búracích prácach zabezpečiť zdroj vody na kropenie.  
• Použité parcely : C-KN č. 1243/2 KÚ Strážky 
• Stavenisko je nutné zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb. 
• Dôsledkami realizačných prác neobťažovať okolie nad prípustnú mieru a využívané 

priestranstvá zabezpečiť a následne vyčistiť.  
• Je povinnosťou mať pripravenú lekárničku a vytypovať najbližšie telefonické 

spojenie s lekárskou pomocou.  

 

2.11 Záver 

Pred zahájením zemných prác  je  potrebné  zabezpečiť  vyjadrenia o existencii  
podzemných  vedení a ich  presné vytýčenie v teréne. V prípade ich existencie je nutná ich 
ochrana pred poškodením podľa požiadavky ich správcu! 

Počas realizácie stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa 
vykonávaných prác. Všetky výkopové práce v ochrannom pásme káblových rozvodov (1,5m 
na každú stranu vedenia) je nutné vykonávať ručne! 
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3 PRÍLOHY 

Výkresová dokumentácia: 

- výkres č. 01-  SITUÁCIA   

- výkres č. 02-  REZY + SKLADBY KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV 

 

 

 

 

- ROZPOČET STAVBY 

- VÝKAZ VÝMER 

 

  

Dátum: júl 2019                vypracoval: Ing. Jozef Trebuňa 

 

 


