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Sprievodna sprava

1.1 Z3kladné udaje o objekte:

PLOCHA POZEMKU C-KN &. 1243/2: 4 998,00 m?
ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTOM S0.01

ZACHYTNE PARKOVISKO: 512,07 m?
ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTOM S0.02:

PRISTUPOVA KOMUNIKACIA: 396,25 m?

1.2 Clenenie stavby na stavebné objekty

S0.01 ZACHYTNE PARKOVISKO
S0.02 PRISTUPOVA KOMUNIKACIA

1.3 Predpokladana doba realizacie rodinného domu

Celkovda doba vystavby sa rdta na 2 mesiace. Zahdjenie stavebnych prac sa
predpokladd na jar 2020.

1.4 Napojenie na inZinierske siete

Pre vystavbu navrhovaného zachytného parkoviska a pristupovej komunikacie
projektova dokumentacia nerieSi Ziadne pripojky na inZinierske siete. Dazdova voda
z navrhovanych spevnenych pléch bude odvadzana prostrednictvom drendinej dlazby
a spadovanim .

Pred realizaciou poZzadujem vytycenie vsetkych jestvujticich inZinierskych sieti!




JT Ateliér SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

2 Technicka sprava

2.1 Vseobecné udaje o stavbe

U&elom spracovania PD je poZiadavka investora na dobudovanie infradtruktary. t.j
vybudovat zachytné parkovisko, ktoré bude slizit vsetkym objektom obdéianskej vybavenosti
v danej lokalite, dobudovat prijazdovd (pristupovt) komunikaciu - cestu k jestvujicim
objektom t.j. k Dennému centru, k cyklotrase - Historicko-prirodno-kultirnej ceste okolo
Vysokych Tatier a ku detskému ihrisku v lokalite mestskej casti Strazky.

V priestore pozemku su uZ vybudované jednotlivé stavebné objekty / Denné centrum,
cyklotrasa, detské ihrisko, Hasi¢sky areal a drobnd architektira v podobe laviciek a
odpadkovych koSov. Predmetnad lokalita vystavby sa nachadza k.u. Strazky. Navrhovanym
rozsirenim infrastruktury budu dotknuté pozemky parc.¢.: KN-C: 1243/2.

Pozemok je umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce.

Uzemie je rovinatého charakteru s priamym dopravnym napojenim z existujlicej miestnej
komunikacie. Na predmetnom pozemku sa uZ nachadza detské ihrisko s dlazdenym
chodnikom na ktory stavba nadvazuje. Pristupova miestna cestna komunikacia na pozemok
sa nachdadza v severnej strane pozemku. Zo severnej strany je pozemok ohrani¢eny Dennym
centrom a cyklistickym chodnikom na pozemku mesta, z tejto strany bude vybudovana aj
pristupovd komunikacia na pozemok. Z vychodnej strany je pozemok ohrani¢eny vodnym
tokom Cierna voda a z juznej strany je ohranic¢eny riekou Poprad. Zo zapadnej strany je
pozemok vystavby ohrani¢eny sukromnymi pozemkami.

Dobudovanim navrhovanych stavebnych objektov, ktoré riesi tato projektovad dokumentacia
sa doplni chybajtca infrastruktira k existujicim objektom. Uzemie je pre dany stavebny
zamer svojim charakterom vhodné a nebude naruseny jeho prirodny charakter.

V rieSenom Uzemi su zakreslené jestvujuce rozvody VN, podzemné rozvody NN, verejného
osvetlenia, rozvody vodovodu, kanalizacie a kablové rozvody Slovak Telekom. Ochranné
pasma pocas realizacie stavby treba resSpektovat!

2.2 Navrhované rieSenie

V ramci stavby je navrhované rozsirenie moznosti parkovania pre navstevnikov rieSenej
lokality, rekonstrukcia Casti jestvujucej pristupovej cesty v smere od miestnej komunikacie,
ako aj dobudovanie prvkov zelenej infrastruktury (zelené ostrovéeky) pre rekreacné vyuzitie.

Vzhladom na rozsah su stavebné prace rozdelené do dvoch stavebnych objektov:

S0.01 Zachytné parkovisko
S0.02 Pristupova komunikacia
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2.3 S0.01 Zachytné parkovisko

Do stavebného objektu je zahrnuté:

- Rozsirenie parkoviska ktoré je situované na juZnej strane pozemku, v mieste
terajSieho provizorneho parkovania na travnatej ploche s kapacitou cca 10
osobnych vozidiel. Navrhované je rozsirenie tohto parkoviska na celkovu kapacitu
21PM jeho predizenim a rozsirenym.

Vypocet potrebného poctu parkovacich miest:

Vypocet potrebného poctu parkovacich miest bude vykonany podla STN 736110/Z2. Tab. 20 —
Zakladny pocet odstavnych a parkovacich stojisk:

- 5 kratkodobych parkovacich stojisk pripada na 100 navstevnikov rieSenej lokality

100:5 = 20 parkovacich miest

Z vysSie uvedeného vypoctu je zrejmé, Ze pre potreby navstevnikov v rieSenom Uzemi je
minimalny poc&et potrebnych parkovacich miest 20.. Z toho 4% pre ZTP t.j. 1 parkovacie miesta.

Prijazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie statia s navrhované z beténovej drenaznej
dlazby, ktora umozniuje odvadzat povrchovi vodu do kanalikov v spodnej ¢asti dlazby a tieto
ju postupne prepustaju do podkladovych vrstiev. Dlazba pristupovej cesty bude pouzita vo
farbe sivej, parkovacich stati vo farbe hnedej. Ciary jednotlivych stati budd vo farbe sivej.

Konstrukcia parkovacich stojisk je navrhovana v konstrukénej skladbe:

- beténova drenazna dlazba siva/hneda hr. 80mm
- drvené kamenivo, frakcia 4/8 hr. 50mm
- zhutnena strkodrvina, frakcia 0/16 hr. 80 mm
- zhutnena strkodrvina, frakcia 0/32 hr. 300 mm

zhutnena plan (45MPa)

spolu : hr. 510mm

2.4 S0.02 Pristupova komunikacia

Do stavebného objektu je zahrnuté:

- Rekonstrukcia casti nevyhovujlcej strkovej cesty, veducej po severovychodnej
Casti pozemku s ukoncenim pri zachytnom parkovisku. Navrhovana pristupova
komunikacia zahfna kompletnd vymenu konstrukénych vrstiev snovym
povrchom z asfaltovej zmesi, ktora bude prioritne sliUzZit pre pristup na zachytné
parkovisko.
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Konstrukcia pristupovej komunikacie :

- AC110; CA35/50;1; STN EN 13108 - 1 hr. 40 mm
- AC16 L; CA35/50;1; STN EN 13108 - 1 hr. 80 mm
- MSK, 31,5 Gb, STN 73 6126, hr. 200 mm

(drvené kamenivo fr. 0/32) hr. 200 mm
- Strkodrvina SD 45 Gc, STN 73 6126

(drvené kamenivo fr. 32/63) hr. 250 mm
- Zhutnend zemna plan (Ep,n = 45 MPa)

Spolu: hr. 570 mm

Rekonstruovany usek pristupovej komunikacie a obvod parkoviska budu v styku so
zelenou a chodnikmi lemované obrubnikom zvySenym o 150 mm (obrubnik 2x15x100cm),
ulozenymi do 16Zka z betdnu s bocnou beténovou oporou.

OSADENIE CESTNYCH OBRUBNIKOV:
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Odvodnenie:

Parkovacie miesta su navrhované z drendznej dlazby, ktorda bude povrchové vody
odvadzat cez spodné kanaliky v dlazbe do podlozZia. Prebytok bude odvadzany prieénym a

pozdiznym sklonom do miest s najniz$im vyskovym osadenim, kde budu cez ponechané $kary
medzi obrubnikmi odvadzané do okolitej zelene.

2.5 VytycCenie stavebnych objektov

Vytycéenie navrhovanych Uprav sa vykond podla situacie a z navrhovanych bodov/
vrcholovych bodov v sdradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v.
s ndvaznostou na nivelety jestvujucich komunikacii v miestach napojeni.
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2.6 Zemné prace

Zemné prace na objektoch budu podla predpokladu realizované v zemine zatriedenej
do 4. triedy taZitelnosti. Pred zahdjenim vykopovych prac je nutné zabezpecit vyjadrenie
o existencii podzemnych vedeni aich vytyCenie. V blizkosti existujucich podzemnych
rozvodov je nutné zemné préce realizovat rucne!

Konecna uprava terénu v ramci stavebnych objektov bude pozostdvat z dovozu
zeminy (ornice) a jej rozprestretia na plochdch planovanej zelene v hribke cca 150 mm a zo
zriadenia lUéneho travnika vysevom trdvneho semena. Predpokladd sa Uprava v pruhu cca 2
m v styku navrhovanych spevnenych pléch a p6vodnym terénom.

Pred zaloZenim travnikov bude plocha pripravena v ramci zemnych prac, upravena
hrabanim a valcovanim. Travniky je potrebné nasledne pravidelne zavlaZzovat aZ do jej
vykli¢enia a prvého pokosenia. Zalievka musi byt pravidelnd, aby nedoslo k zaschnutiu
travnikového semena.

Vysadba stromov nie je zahrnutda do tychto stavebnych objektov, ale bude
realizovana v ramci samostatného doplnenia.

2.7 Podzemné vedenia

Podla dostupnych Udajov v mieste vystavby nedo6jde ktakej kolizii s ostatnymi
podzemnymi vedeniami, aby bolo potrebné ich prelozenie. Nutné je vSak podrobné vytycenie
existujucich podzemnych vedeni pred zahajenim vystavby priamo v teréne, ich kontrolné
odkrytie a nasledné zabezpecenie podla poziadavky ich spravcu.

Pri realizacii zemnych prac v blizkosti podzemnych kablovych rozvodov upozoriujeme na
ochranné pasma vzmysle § 43, zdkona 251/2012 Z.z: Pri krizovani, resp. subehu vedenia
snovo ukladanymi inZinierskymi sietami musia byt dodrZané minimdlne vzdialenosti,
stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2 v sulade s STN 345 1050, STN 33 2000-5-52 a 73
6005.

2.8 Nakladanie s odpadmi zo stavby

2.8.1 Vznik a nakladanie s odpadmi

Realizacia predmetnej stavby nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie
lokality ani obce. Projekt stavby reSpektuje platné pravne normy a predpisy, zak. 79/2015
Z.2.

Pocas vystavby vznika predpoklad vzniku r6znych druhov odpadov, pricom sp6sob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami
v oblasti odpadového hospodarstva.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat investor stavby,
ktory bude plnit vSetky povinnosti ako povodca odpadov.
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2.8.2 Udaje o odpadoch

Vzniknuty odpad je moziné zaradit a nasledne charakterizovat:
kategodria:  Ostatné odpady (O),
Nebezpecné odpady (N)
zaradenie:  Stavebné odpady a odpady z demolacii (17)

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria | MnoiZstvo
podskupiny | odpadu odpadu odpadu
a (t)
druhu
odpadu

17 0101 beton, dlazba, obrubniky (o] 0,500

17 01 02 tehly o) 0

17 01 03 obkladacky, dlazdice, keramika (o] 0

17 0201 drevo (o] 0

17 02 02 sklo 0] 0

17 02 03 plasty (o] 0,050

17 04 05 Zelezo a ocel (0] 0

17 05 05 zemina obsahujuca nebezpecné latky N 0

17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedenid (o] 540,0
v 17 05 05

17 06 04 izolacné materialy (o] 0

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii (o] 0,500

150101 obaly z papiera a lepenky 0] 0,050

150110 obaly obsahujiuce zvysky nebezpecnych | N 0
latok a kable

1704 11 kable 0] 0

1602 13 vyradené zariadenia obsahujuce | N 0
nebezpecné Casti

Vyvoz odpadu produkovany pocas vystavby ktory nie je moiné recyklovat bude
vyvazany na organizovanu skladku odpadu podla uréenia dodavatela s investorom.

Pévodca mozZe zabezpedit vyuZitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov
bud samostatne alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora
zabezpedi prepravu a zneskodnenie vsetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni
vydanych prisluSnymi organmi statnej spravy.




JT Ateliér SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

2.9 Poziarna ochrana

Z dévodu bezpecnosti a poziarnej bezpeénosti musi byt pocas celého trvania vykonu
stavebnych prac zabezpeceny prijazd k jednotlivym objektom nachadzajucim sa v okoli
pracovného miesta.

2.10 Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

* Pred zacatim realizacnych prdc je potrebné zistit, ¢i sa vdanom mieste
nenachadzaju podzemné vedenia, ktoré je nutné zabezpecit, aby nedoslo k ich
poskodeniu pripadne ohrozeniu [udského organizmu.

* Obyvatelia prilahlej stavby musia byt upozorneni pred zahajenim prac, aby sa
nezdrziavali na balkénoch, v oknach a aby priestory okennych a balkénovych
otvorov boli uzavreté.

* Na zniZenie prasnosti pri buracich pracach zabezpedit zdroj vody na kropenie.

e Pouzité parcely : C-KN ¢. 1243/2 KU Strazky

* Stavenisko je nutné zabezpedit proti vstupu nepovolanych osob.

» Dosledkami realizaénych prac neobtazovat okolie nad pripustnd mieru a vyuzivané
priestranstva zabezpecit a nasledne vydistit.

* Je povinnostou mat pripravenu lekarni¢ku a vytypovat najblizsie telefonické
spojenie s lekarskou pomocou.

2.11 Zaver

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné zabezpelit vyjadrenia o existencii
podzemnych vedeni a ich presné vytyCenie v teréne. V pripade ich existencie je nutna ich
ochrana pred poskodenim podla poziadavky ich spravcu!

Pocas realizacie stavby je nutné dodrZiavat vSetky predpisy BOZ, tykajuce sa
vykonavanych prac. VSetky vykopové prace v ochrannom pasme kablovych rozvodov (1,5m
na kazdu stranu vedenia) je nutné vykonavat rucne!




JT Ateliér SPRIEVODNA A TECHNICKA SPRAVA

3 PRILOHY

Vykresova dokumentacia:

- vykres €. 01- SITUACIA

- vykres €. 02- REZY + SKLADBY KONSTRUKCNYCH VRSTIEV

- ROZPOCET STAVBY

- VYKAZ VYMER

Datum: jul 2019 vypracoval: Ing. Jozef Trebuna
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