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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

 

Všeobecná časť:   
 
Účelom spracovania PD je požiadavka investora dobudovanie infraštruktúry k jestvujúcim cyklotra-
sám v priestore okolo Belianského rybníka.  
Pozemok je súčasťou územia Belianského rybníka, na ktorom sa plánuje dobudovanie chýbajúcej 
súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám  k Historicko-prírodno-kultúrnej ceste okolo Vysokých Tatier. V 
priestore pozemku sú už vybudované jednotlivé stavebné objekty / rybárska chata- dom/, asfaltová 
komunikácia, drobná architektúra v podobe lavičiek a odpadkových košov a objekty technickej infra-
štruktúry. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza k.ú. Spišská Belá. Navrhovaným rozšírením 
infraštruktúry budú dotknuté pozemky parc.č.: 
KN-C: 6154/2, 6379/1, 10073, 6246, 6244/10, 6154/1. 
KN-E: 6379/1, 10073/1, 6190/1,, 6189, 6190/1, 6193/2 6194/2, 6197/1, 6198/1, 6198/4, 6201/2, 
6202/2, 6205/1, 6206/1. 
 
Pozemok, na ktorom sa plánuje výstavba je definovaný na LV ako okrasná záhrada, uličná a sídlis-
ková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie. Poze-
mok je umiestnený mimo zastavaného územia obce. 
V okolí rybníka je územie z východnej, južnej a západnej strany v súčasnosti zarastené zmiešaným 
lesíkom, čo určuje jeho prírodný charakter a spolu s rybníkom a výhľadom na panorámu Vysokých 
Tatier udáva danému prostrediu jedinečnú vizuálnu rekreačnú atmosféru vo všetkých ročných obdo-
biach.  
Pozemok areálu je sprístupnený priamo zo štátnej cesty I/66 v mieste cca 475m od dopravnnej znač-
ky – koniec obce v smere na Tatranskú Kotlinu. Jestvujúca účelová asfaltová cesta zabezpečuje 
prístup k rybárskej chate a asfaltovému parkovisku s kapacitou 38 PM. Cez toto parkovisko prechá-
dza cyklistický chodník z mesta Spišská Belá vedúci až do obce Tatranská Kotlina. 
Dobudovaním navrhovaných stavebných objektov, ktoré rieši tento projekt sa doplní chýbajúca infra-
štruktúra k existujúcej cyklotrase. Územie je pre daný stavebný zámer svojím charakterom vhodné a 
nebude narušený jeho prírodný charakter.  
 
V riešenom území sú zakreslené jestvujúce vzdušné rozvody VN, podzemné rozvody NN, verejného 
osvetlenia, rozvody vodovodu s káblové rozvody Slovak Telekom.  Existencia ostatných podzemných 
rozvodov, napr. plynu, káblové rozvody VN, NN, a info káble do doby spracovania PD neboli investo-
rom poskytnuté. Ochranné pásma počas realizácie stavby treba rešpektovať!   
           
Navrhované riešenie:     

        V rámci stavby je navrhované rozšírenie možností parkovania pre návštevníkov počas uvažovaných 
akcii, rekonštrukcia časti jestvujúcej prístupovej cesty v smere k vykrývaču, ako aj dobudovanie    
peších trás okolo rybníka, pre rekreačné využitie.  
Vzhľadom na rozsah sú stavebné práce rozdelené do dvoch stavebných objektov: 
 
                  SO-01 Parkovisko „park&ride“ pre cyklistov pri Belianskom rybníku 

         SO-02 Turistický chodník okolo Belianskeho rybníka             



SO-01 Parkovisko „park&ride“ pre cyklistov pri Belianskom rybníku             
 
Do stavebného objektu je zahrnuté: 

- Rozšírenie parkoviska ktoré je situované na východnej strane rybníka, súbežne 
s okrajom jestvujúceho lesíka v mieste terajšieho provizórneho parkovania na štrkovej 
ploche s kapacitou cca 50 osobných vozidiel. Navrhované je rozšírenie tohto parkoviska 
na celkovú kapacitu 95PM jeho predĺžením až po rybársky dom. V prípade potreby, po-
čas mimoriadnych akcii je možnosť zaparkovania 3 autobusov na predĺžení prístupovej 
cesty k parkovisku a mieste jej rozšírenia. 

- Rekonštrukcia časti nevyhovujúcej asfaltovej cesty, vedúcej k severovýchodnej časti 
rybníka s ukončením pri vykrývači. Navrhovaná je kompletná výmena konštrukčných vrs-
tiev s novým povrchom zo zámkovej dlažby, ktorá bude prvorado slúžiť pre peších, ale 
jej konštrukcia bude vyhovovať aj občasnému pohybu vozidiel údržby vykrývača.   

- Vybudovanie prepojovacích chodníkov medzi navrhovaným parkoviskom, rybárskym 
domom a jestvujúcou prístupovou cestou v nemu. 

Príjazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie státia sú navrhované z betónovej drenážnej dlažby 
typu „SIKO 20“, ktorá umožňuje odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti dlažby a tieto 
ju postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev. Dlažba prístupovej cesty bude použitá vo farbe 
sivej, parkovacích státí vo farbe hnedej. Čiary jednotlivých státí budú vo farbe sivej. 
 
Konštrukcia parkovacích stojísk  je navrhovaná v konštrukčnej skladbe:    
                 -  betónová drenážna dlažba (SIKO-20)  sivá+hnedá               80mm 
                 -  lôžko z kam. drob. drť. fr.4-8mm                                            40mm 
                 -  cementom stmelená  zrnitá zmes CBGM I C8/10           180mm 
                 -  štrkodrva                 ŠD 63 GC           200mm   
                 -  zhutnená pláň         (45MPa)                              . 
          spolu :         500mm 
  
Rekonštrukcia jestvujúcej časti cesty (pojazdného chodníka) je navrhovaná v konštrukčnej skladbe:    
                 -  betónová  dlažba (Granum)  sivá+grafitová (vzor –p213)      80mm  (v pomere 50/50%) 
                 -  lôžko z kam. drob. drť. fr.4-8mm                                            40mm 
                 -  cementom stmelená  zrnitá zmes CBGM I C8/10           180mm 
                 -  štrkodrva                 ŠD 63 GC           200mm   
                 -  zhutnená pláň         (45MPa)                              . 
          spolu :         500mm 

Miesta určené k občasnému odstaveniu autobusov budú z dlažby Granum vo farbe grafitovej, ktorá 
bude zároveň určovať ich funkciu. 
         
Konštrukcia  dláždených prepojovacích chodníkov:                                                        

   - betónová zámková „Graniko melír-jeseň“ (vzor GRO-p13)   60mm                        
                - lôžko z kam. drob. drť. fr.4-8mm                                            40mm                                   
                - štrkodrva                 ŠD 32 GC                   100mm           
                - štrkodrva                 ŠD 63 GC                   150mm          minerálného 
betónu 
                - zhutnená pláň         (30MPa)                                                              .                                                                                       
                                                                                spolu :                      350mm           
 
SO-02 Turistický chodník okolo Belianskeho rybníka             
 
Do stavebného objektu je zahrnuté: 

- Vybudovanie  dláždeného chodníka po severnej časti hrádze rybníka a to od rekonštruo-
vanej cesty, po okraj lesnej cestičky s kruhovým ukončením 

- Vybudovanie chodníka totožnej konštrukcie  od lesnej cestičky na severozápadnej strane 
areálu, po prepojenie s jestvujúcim príjazdom k rybárskej chate 

- Úprava (vyspravenie ) lesnej cestičky kamenivom 
 

Konštrukcia navrhovaných dláždených bude totožná s konštrukciou chodníkov SO-01:                                                        
   - betónová zámková „Graniko melír-jeseň“ (vzor GRO-p13)   60mm                        

                - lôžko z kam. drob. drť. fr.4-8mm                                            40mm                                   
                - štrkodrva                 ŠD 32 GC                   100mm           
                - štrkodrva                 ŠD 63 GC                   150mm           
                - zhutnená pláň         (45MPa)                                                              .                                                                                       



                                                                                spolu :                      350mm           
 
Vyspravenie, úprava lesnej cestičky, ktorá je prirodzene vyšľapaná cez lesík bude pozostávať len 
z najnutnejšieho vyrovnania a vyspravenia kamenivom tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňov ihlič-
natých stromov, ktoré trčia na povrch a vytvárajú prekážku pri chôdzi, či pohybe z detským kočíkom. 
Nevyhnutná úprava v tomto úseku musí byť zrealizovaná tak, aby nepôsobila nevhodne v danom 
(lesnom) prostredí a zároveň vytvárala vhodný povrch bez zabárania. Navrhuje sa úprava z mecha-
nicky spevneného kameniva (minerálneho betónu) v hrúbke 10cm, bez obrubníkov. Po odstránení 
lesnej hrabanky, bez porušenia koreňov sa rozprestrie vrstva z minerálneho betónu a zhutnia. Okraje 
chodníka sa doplnia odkopanou humózmou zeminou. 
 
Komunikácia a obvod parkoviska budú v styku so zeleňou a chodníkmi lemované obrubníkom zvýše-
ným o 100mm (obrubník 26x15x100cm), uloženými do lôžka z betónu s bočnou betónovou oporou. 
Rekonštruovaný úsek cesty, pojazdný chodník, bude v styku so zeleňou lemovaný obrubníkmi úrov-
ňovými 10x20x100cm.   
Pešie dláždené chodníky budú bez obrubníkov s tým, že krajné rady dlažby budú uložené do lôžka 
z betónu C12/15 s bočnou betónovou oporou. 
   
Odvodnenie: 
   
Parkovacie miesta sú navrhované z drenážnej dlažby, ktorá bude povrchové vody odvádzať cez 
spodné kanáliky v dlažbe do podložia. Prebytok bude odvádzaný priečnym a pozdĺžnym sklonom do 
miest s najnižším výškovým osadením, kde budú cez ponechané špáry medzi obrubníkmi odvádzané 
do okolitej zelene. Pláň parkoviska bude odvodnená navrhovanou pozdĺžnou drenážou DN 160mm, 
ktorá bude napomáhať vsakovaniu vôd do podložia.   
 
Vytýčenie: 
 
Vytýčenie navrhovaných úprav sa vykoná podľa situácie a z určených súradníc vrcholových bodov v 
súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt p.v. s  náväznosťou na nivelety jestvujúcich 
komunikácii v miestach napojení. Trasa lesného chodníka a jeho osadenie do terénu je definované 
vyšlapanou trasou, ktorá ostáva zachovaná.    
 
Zemné práce: 

Zemné práce na ceste budú podľa predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 3tr. ťažiteľnosti. 
Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť vyjadrenie o existencii podzemných vedení. 
V blízkosti existujúcich podzemných rozvodov je nutné zemné práce realizovať ručne! 
Konečná úprava terénu v rámci stavebného objektu bude pozostávať z dovozu humóznej zeminy a 
jej rozprestretia  na plochách plánovanej  zelene v hrúbke15cm a zo zriadenia lúčneho trávnika výse-
vom trávneho semena. Predpokladá sa úprava v pruhu cca 50cm v styku navrhovaných spevnených 
plôch z pôvodným terénom.  
Pred založením trávnikov bude plocha pripravená v rámci zemných prác, upravená hrabaním a val-
covaním. Trávniky je potrebné následne pravidelne zavlažovať až do jej vyklíčenia a prvého pokose-
nia. Zálievka musí byť pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu trávnikového semena. 
Výsadba stromov nie je zahrnutá do týchto stavebných objektov, ale bude realizovaná v rámci samo-
statného podobjektu. 
Upozorňujeme na ochranné pásmo vzdušných rozvodov VN v ktorom budú čiastočne vykonávané 
stavebné práce! 
V ochrannom pásme nie je možné realizovať akékoľvek činnosti s nákladnými automobilmi so zdvih-
nutými korbami a mechanizmami s vysunutými časťami (napríklad mobilné žeriavy, nakladače, zem-
né stroje, vrtné súpravy). V prípade povolenia týchto činností treba dodržiavať podmienky stanovené 
prevádzkovateľom sietí. Stavebné práce, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti osôb, 
technického stavu elektrického vedenia alebo jeho prevádzky, sa môžu realizovať iba so súhlasom 
ich správcu a pod dozorom správcom určených osôb. Avšak podľa § 43 ods. 14 zák. č. 251/2012 Z. 
z. o energetike v znení neskorších predpisov zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetic-
kého zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy.  
  
Odpady a spôsob nakladania s odpadom:  
 
Realizácia predmetnej stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie lokality ani obce. 
Projekt stavby rešpektuje platné právne normy a predpisy, zák. 79/2015 Z.z.   
Počas výstavby vzniká predpoklad vzniku rôznych druhov odpadov, pričom spôsob nakladania 
s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými legislatívnymi ustanoveniami v oblasti odpadového 
hospodárstva.  



Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať investor stavby, ktorý bude plniť 
všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. 
Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:  
ostatný – O, zvláštny – Z a nebezpečný – N (v zmysle vyhlášky MŽP S č.284/2001 Z.z.           
o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov).  
 
Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 

P.č. Kód 
odpadu 

Názov odpadu Predpo-
kladaná 
tvorba 
odpadov 

Ka-
teg. 
od-
pa-
du 

Nakladane s odpadom 

spôsob odberateľ 

1  17 01 07 Suť z betónu       36,04 t O Odvoz na orga-
nizovanú skládku 

bude určený 
hlavným 
dodávate-
ľom stavby 
spolu s in-
vestorom 

2 17 03 02 Bitúmenové zmesi po vybú-
raní pôvodného krytu 

     68,78 t O Zhromažďovanie 
na určenej sklád-
ke 

3 17 05 06 Výkopová zemina – preby-
tok výkopu 

 1527,5m3 O Zhromažďovanie 
na určenej sklád-
ke 

      

      

  
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby 

Vývoz odpadu produkovaný počas výstavby ktorý nie je možné recyklovať bude vyvážaný na organizo-
vanú skládku odpadu podľa určenia dodávateľa s investorom. 
Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne 
alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie,  ktorá zabezpečí prepravu 
a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi 
štátnej správy. 
 
Podzemné vedenia:  

Podľa dostupných údajov  v mieste výstavby nedôjde k takej kolízii s ostatnými podzemnými vedeniami 
tak, aby bolo potrebné ich preloženie. Nutné je však podrobné vytýčenie existujúcich podzemných 
vedení pred zahájením výstavby priamo v teréne, ich kontrolné odkrytie a následné zabezpečenie podľa 
požiadavky ich správcu.   
Pri realizácii zemných prác v blízkosti podzemných káblových rozvodov upozorňujeme na ochranné 
pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z: Pri križovaní, resp. súbehu vedenia s novo ukladanými 
inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) 
tab. 1,2 v súlade s STN 345 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 

Dopravné značenie : 
  
Trvalé a prenosné dopravné značenie je samostatnou časťou projektovej dokumentácie. 
             
Záver:  

Pred zahájením zemných prác  je  potrebné  zabezpečiť  vyjadrenia o existencii  podzemných  vedení a 
ich  presné vytýčenie v teréne. V prípade ich existencie je nutná ich ochrana pred poškodením podľa 
požiadavky ich správcu! 
Počas realizácie stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa vykonávaných prác. 
Všetky výkopové práce v ochrannom pásme káblových rozvodov (1,5m na každú stranu vedenia) je 
nutné vykonávať ručne! 

 
  

 
 

V Poprade  07/2016                                                                                          Vypracoval: Ing. Mäsiarčik 


